

חשב מסודר חשב כללי  
אלה ציון, רח' 1  
החשב מסודר חשב כללי

**הסכם**

שנתון ונחתם בירושלים ביום 29 בחודש אדר 2015

בין: ממשלת ישראל

בשם מדינת ישראל, החשב הכללי

באמצעות

מר אבי גבאי, סגן בכיר לחשבת הכלליה

מר אלי ביתן, חשב מטה החשב הכללי

בכתובת: קריית תממשלה, רח' קפלן 1, ירושלים

(להלן - המדינה או הממשלה)

**מצד אחד:**

לבין: תאגיד השידור הציבורי

ע"י מר אלדר קובלנץ ומר רן היילפרן

מס' 508501952

(להלן - התאגיד)

**מצד שני:**

- והואיל וביום 11 באוגוסט 2014 פורסם חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 (להלן - החוק);
- והואיל ובהתאם לסעיף 2 לחוק הוקם התאגיד שיתחיל בשידוריו החל מיום התחילה כהגדרתו בחוק;
- והואיל ושעיף 93 לחוק קובע כי לשם היערכותו של התאגיד לקיים את שידוריו החל ביום התחילה תצמיד המדינה לרשותו תקציב הולם שישימש אותו להתקשר בעסקאות הנדרשות לשם כך ובכללן עסקאות לרכישת שידורים, ציוד וחכירות מקרקעין (להלן - תקציב הקמה או התקציב);
- והואיל ונקבע כי העמדת תקציב ההקמה תיעשה בהסכם בין התאגיד למדינה באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר (להלן - ההסכם);
- והואיל ובהתאם לסעיף 95 לחוק, ימונו לתאגיד מנהל כללי זמני (להלן - מנכ"ל זמני) וסגן המנהל הכללי לענייני כספים הראשון (להלן - סגן מנכ"ל כספים ראשון), אשר רשאים להתקשר, יחד, בעסקאות בשם התאגיד;

7-6  
1-6  
7.7

והואיל ונקבע כי המנהל הכללי הזמני יעסוק בהקמת התשתית הנדרשת לתחילת פעולתו של תאגיד השידור הציבורי, בלבד, ולא יהיה רשאי לעסוק ברכישה של תוכן חריש;

והואיל ונקבע כי המנהל הכללי הזמני רשאי לקבל לעבודה בתאגיד השידור הציבורי, שלא במכרז, עשרים עובדים, לכל היוזר, לתפקידים הנדרשים לשם הקמת תאגיד השידור הציבורי (להלן - עובדי ההקמה), למעט לתפקידי נושאי משרה וככללם מנהל חטיבת החדשות;

והצדדים מסכימים לפעול בהתאם להוראות ההסכם, והכל לפי תנאים כמפורט להלן;

### לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

#### 1. הגדרות, פרשנות ונספחים

- 1.1 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 כותרות הפרקים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לצורך פירושו או לכל צורך אחר.
- 1.3 בהסכם זה, "נציגי משרד האוצר" - הממונה על התקציבים במשרד האוצר והחשבת הכללית, או מי מטעמם.

#### 2. תקציב הקמה

- 2.1 סך תקציב ההקמה שיינתן במסגרת הסכם זה, לא יעלה על 120 מיליון ש"ח בהתאם לאישור נציגי משרד האוצר כמפורט בסעיפים 3, 4, 5-1 להלן.
- 2.2 תקציב ההקמה ישמש את התאגיד עבור עסקאות לרכישת שירותים, ציוד, זכויות מקרקעין ותשלום שכר עובדי ההקמה, המנכ"ל הזמני וממנכ"ל הבספים הראשון.
- 2.3 הממשלה רשאית להרחיב את תקציב ההקמה בהתאם לתנאי הסכם זה עד לסכום כולל שלא יעלה על 350 מיליון ש"ח. הרחבה, כאמור טעונה אישור בכתב שיצוין כנספה להסכם זה בשם לב, בין היתר, להיבטים הבאים:
  - 2.3.1 החקדמות הקמת התאגיד, לרבות הוראות שנקבעו לעניין זה בחוק והסכמים הנוגעים לעניין;
  - 2.3.2 יישום פעולות שבוצעו להם הוקצה המימון בשלב א';
  - 2.3.3 קיום תקציב מתאים ואישור הנדרשים לפי דין.
- 2.4 בתוך פרק זמן סביר ממועד החתימה על הסכם תינתן לתאגיד מקדמה מתוך תקציב ההקמה, בהתאם לקבוע בנספח א'.

אגלי גיתון, רו"ח  
חשב מטעם חשב כללי

7.10  
7.11

### 3. תכנית הנדל"ן והעברת התקציב:

- 3.1 לצורך היערכותו, רשאי התאגיד להתקשר בעסקאות לרכישת זכויות מקרקעין.
- 3.2 כתנאי לקבלת תקציב כהתאם לפעיק זה, התאגיד יגיש לנציגי משרד האוצר תכנית מפורטת בדבר עסקאות המקרקעין שבכוונתו לבצע הגדרשות לצורך הקמת התאגיד (להלן – תכנית הנדל"ן), אשר תכלול את הפרטים הבאים:
- 3.2.1 זהות נכסי המקרקעין, הזמניים והקבועים, בירושלים ובאזור המרכז, הדרושים לתאגיד.
- 3.2.2 תכנית הנדסית עבור כל נכס מקרקעין כאמור בסעיף 3.2.1 ("פרוגרמת צרכים").
- 3.2.3 חיקף כל עסקת מקרקעין וגובה התקציב המבוקש לצורך מימוש העסקאות במסגרת תכנית הנדל"ן.
- 3.2.4 אופי מימון תכנית הנדל"ן.
- 3.2.5 לוחות זמנים לביצוע תכנית הנדל"ן.
- 3.2.6 אבני דרך להעברת התקציב לצורך מימוש תכנית הנדל"ן.
- 3.2.7 כל פרט נוסף שיידרש על ידי נציגי משרד האוצר.
- 3.3 תכנית הנדל"ן תהיה מבוססת על הבחינה, המפורטת כנספח כ'.
- 3.4 תכנית הנדל"ן תובא לאישור נציגי משרד האוצר והתקציב בעבורה יועבר בהתאם לאבני הדרך שיאושרו על ידי נציגי משרד האוצר.

### 4. תכנית הצטיידות טכנולוגית והעברת התקציב:

- 4.1 לצורך היערכותו רשאי התאגיד להתקשר בעסקאות לרכישת ציוד שידור, מערכות טכנולוגיות, אולפני שידור וכל ציוד, שירות, תוכנה, זכות או חיתר נוסף הדרוש, לדעת התאגיד, להקמת התשתית הנדרשת לתחילת פעולתו של התאגיד, בלבד, (להלן – ציוד טכנולוגי).
- 4.2 התאגיד יעשה שימוש, בטווח ירכוש ציוד טכנולוגי, בכל ציוד טכנולוגי שקיים אצל רשות השידור הישראלית (במירוק) (להלן – הרשות), אשר יתאים לטכנולוגיות השידור וההפקה הנדרשות לתאגיד.
- 4.3 כתנאי לקבלת תקציב לצורך רכישת ציוד טכנולוגי, התאגיד יגיש לנציגי משרד האוצר תכנית המפרטת את כלל ההצטיידות הטכנולוגית שבדעת התאגיד לבצע והנדרשת לתאגיד (להלן – תכניות ההצטיידות), אשר תכלול את הפרטים הבאים:
- 4.3.1 פירוט הציוד הטכנולוגי של הרשות, אשר ניתן לעשות בו שימוש לצורך הקמת התאגיד ובהתאם למידע אשר תעביר הרשות לתאגיד כפי שמחוייבת להעביר בהתאם לקבוע בחוק.
- 4.3.2 פירוט כלל הציוד הטכנולוגי שבכוונת התאגיד לרכוש.
- 4.3.3 גובה התקציב המבוקש לצורך מימוש תכנית ההצטיידות.
- 4.3.4 לוחות זמנים לביצוע תכנית ההצטיידות.
- 4.3.5 אבני דרך להעברת התקציב לצורך מימוש תכנית ההצטיידות.
- 4.3.6 כל פרט נוסף שיידרש על ידי נציגי משרד האוצר.

אליזבת בלינקין, רואית  
חשב מטרת חשב כללי

7-16  
-7,7

4.4 תכנית ההצטיידות תובא לאישור נציגי משרד האוצר והתקציב בעבורה יועבר בהתאם לאכני הדרך שיאושרו על ידי נציגי משרד האוצר.

#### 5. פעילות שוטפת:

5.1 התאגיד יגיש לנציגי משרד האוצר בקשות רבעוניות למימון הפעילות השוטפת, שיכללו הוצאות שכר, רכישת שירותים והוצאות שוטפות נוספות הדרושות לשם הקמת התאגיד.

5.2 התקציב לפעילות השוטפת יועבר לאחר אישור הבקשות, כאמור בסעיף 5.1, על ידי נציגי משרד האוצר.

5.3 תקציב ההקמה יממן את הפעילות השוטפת בהתאם לסעיף זה, עד יום התחילה בלבד.

#### 6. הגשת בקשה מיוחדת:

6.1 אין באמור בכדי לגרוע מהאפשרות העומדת בפני התאגיד להגיש לנציגי משרד האוצר בקשות מיוחדות נוספות למימון הפעילות השוטפת מעבר לבקשות הרבעוניות שהוגשו בהתאם לסעיף 5.

6.2 הבקשות יובאו לאישור נציגי משרד האוצר והתקציב בעבורן יועבר לאחר קבלת האישור כאמור.

#### 7. העברת דרישות:

7.1 התאגיד יעביר, אחת לרבעון, ועד 14 ימי עסקים לאחר תום כל רבעון, דיווח, תחום ע"י רואה חשבון מטעמה, באשר ליישום תכנית הנדל"ן ותכנית ההצטיידות וכן ביצוע תקציב ההקמה שהועבר לתאגיד בהתאם להסכם זה.

7.2 מעבר לדרישות הרבעוניים השוטפים שיועברו בהתאם לסעיף 7.1, הממשלה תהיה רשאית לבחון, בהתאם לשיקול דעתה הכלכלי, לרבות באמצעות רואה חשבון מטעמה, את קצב התקדמות יישום תכנית הנדל"ן ותכנית ההצטיידות וביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו על ידי נציגי משרד האוצר. התאגיד ישתף פעולה עם כל בחינה שתיעשה בהתאם לסעיף זה.

#### 8. פיקוח ובקרה:

8.1 התאגיד מתחייב למסור לנציגי משרד האוצר, לפי דרישתם, תוך 14 ימי עסקים, כל פרט, מידע, מסמך, דיווח כספי ודוחות הקיימים ברשות התאגיד, בכל הנוגע לפעולות התאגיד והחלטות המועצה בכל הקשור להסכם זה, וכל דוח או מידע שיידרש לצורך ביצוע הבקשה הקבועה בהסכם זה. דוח או מידע שאינו מצוי בתאגיד יימסר לידי המועצה בתוך זמן סביר ממועד קבלת הדרישה, אך לא יאוחר מתורש ממועד קבלת הדרישה, אלא בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות ארכה.

8.2 כל סטייה שסטתה התאגיד מהתכניות והמבקשות שאושרו בהתאם להסכם זה, ללא אישור של נציגי האוצר, עלולה לגרור עיכוב כל העברת תקציב נוספת מתוך תקציב ההקמה, הפחתת תקציב ההקמה או קיזוז מתקציב ההקמה שניתן בהתאם להסכם זה.


7  
1  
7.7


אני בוחן, ר"ח  
חשב מטה ושב כללי

## 9. שונות:

- 9.1 העברות תקציביות הנדרשות בהתאם להסכם זה ייעשו, בכפוף לקיומו של תקציב ככל שנה משנות ההסכם ולכל האישורים הדרושים לפי כל דין.
- 9.2 המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקזז כל סכום שניתן לתאגיד, בשל חובות התאגיד למדינה וזאת לאחר הודעה מראש לתאגיד 30 יום טרם הקיזוז. מוסכם כי הודעה זו תכלול פרוט מלא של החוב שבגיניו יבוצע הקיזוז.
- 9.3 המוצעה שמונתה בהתאם לסעיף 9 לחוק תאשר הסכם זה בתוך 30 יום מיום ישיבתה הראשונה. ככל שלא תאשר המוצעה את ההסכם עד המועד האמור, יבוטל ההסכם, ולא יועברו כל תקציבים שנקבעו במסגרתו, למעט המקדמה שניתנה בסעיף 2.4 שלא תוחזר.
- 9.4 לצורך מימוש הסכם זה ייפתח חשבון בנק על שם התאגיד, אשר מורשי ההתימה בו יהיו החתומים על הסכם זה בשם התאגיד.
- 9.5 מוסכם בין הצדדים כי כחלק מביצוע רכש התאגיד רשאי להתקשר עם חברות וספקים אשר נכללים במאגרים שהקימו הרשות והטלוויזיה החינוכית בנושאים ייחודיים הקשורים להפעלת ערוץ טלוויזיה והפקת תוכניות והכול בהתאם לדיני המכרזים החלים על התאגיד.
- 9.6 יובהר כי בכל הנוגע לתאגיד ועובדיו, אין באמור בהסכם כדי לגרוע מסמכותו של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.
- 9.7 מצאו נציגי משרד האוצר, כי בשל שינויים בדין, לרכות בחוק או בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, אשר יש להם השפעה על הסכם זה יש לבטל הסכם זה, יודיעו לתאגיד על ביטולו בהתרעה של 14 ימים מראש; מצאו נציגי משרד האוצר כי ניתן לקיים את ההסכם למרות שינויים כאמור תוך ביטול חלקי של ההסכם או באמצעות עריכת שינויים בו (להלן – נוסח מעודכן להסכם), יציעו לתאגיד נוסח מעודכן להסכם ותתאגיד יהיה ראשי להעיר לנוסח זה. התאגיד יתן עמדתו בעניין זה תוך 14 ימים מיום קבלת הנוסח המעודכן של ההסכם. במידה ולא הגיעו הצדדים להסכמות תוך 14 ימים נוספים יבוטל ההסכם. ככל מקרה של ביטול ההסכם כאמור, המדינה תעמיד לתאגיד תקציב לכיסוי מלוא התחייבויות התאגיד שנוצרו עד למועד ביטול ההסכם וזאת עד לגובה התקציב שאושר על ידי נציגי האוצר בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם זה.

29/7/2015 ולראיה באנו על החתום, היום

  
 התאגיד  
 תאגיד השידור הישראלי  
 500501862

  
 המדינה  
 אגף ציוד, רישוי ורישוי  
 ועוב מטה השב כלי

7c 1001

**הסכם מימון הקמת תאגיד השידור הציבורי - מקדמה**  
(באלפי ש"ח)

סדר	נושא	סכום עלות
1	ציוד ותשתיות (יעוץ לתכנון טכנולוגי, תשתיות ופיתוח)	2,500
2	שכר עבודה	1,000
3	הנהלה וכלליות (יעוץ משפטי וכלכלי, חשבונות, משרדים ואחר)	850
4	הוצאות בלתי צפויות	650
<b>סה"כ מקדמה</b>		<b>5,000</b>

**הנחות עבודה:**

- א. המקדמה היא למימון פעילות התאגיד עד ל- 30.9.2015
- ב. עלות השכר חושבה על בסיס גיוס של עשרה עובדים
- ג. ההוצאות הבלתי צפויות הן בשיעור של 15% מכלל ההוצאות

אלי בלימן, רו"ח  
חשב מטח חשב כללי

אלון

תאגיד השידור הציבורי  
500501952